Zatacznik nr 10
WZOR UMOWY
nr ZP.272.1.2017

zawarta w dniu ........ 2017 roku pomiedzy:

Gming Miasteczko Krajenskie z siedzibg przy ul. Dabrowskiego 16, 89 — 350 Miasteczko
Krajenskie, NIP 764 — 24 — 61 — 433 , zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Matgorzate Wtodarczyk — Woéjta Gminy
przy kontrasygnacie:

Eugenii Jendrzejek — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej tre§ci umowy ,,Wykonawca”, reprezentowanym przez:
.................................................... - wlasciciela

Zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych, po dokonaniu
wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego o wartos$ci mniejszej niz kwoty okre§lone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zostala zawarta umowa
nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej] umowy jest wykonanie w formule ,,Zaprojektuj i Wybuduj”
zadania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Arentowo, Grabionna,
Okaliniec i czes¢ Grabowna ” z uwzglednieniem zalozen wskazanych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
obowigzujacymi w tym zakresie, zwane w dalszej czesci umowy ,,Przedmiotem Umowy”.

2. Zakres zamoOwienia obejmuje:

2.1 Opracowanie dokumentacji projektowe;,

2.2. Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.

3. Przedmiot umowy musi by¢ oddany Zamawiajagcemu w stanie nadajacym si¢
bezposrednio do uzytkowania, po dokonaniu wszystkich odbioréw technicznych na ruchu
przez Zamawiajacego.

§2

Obowiazki stron

1. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do:

1.1. Scistej wspolpracy z Zamawiajacym

1.2. Wykonania niezbednych podktadow geodezyjnych lub uaktualnienia istniejacych
oraz przedstawienia zaprojektowanego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej, kolektorow,



wytykow, przepompowni $ciekdw, przydomowych przepompowni §ciekéw i przydomowych
oczyszczalni $ciekéw na aktualnych mapach,

1.3. Uzyskania warunkow technicznych od Zamawiajacego

1.4. Uzyskania wypisow z rejestru gruntdOw i sporzadzenia wykazu wiascicieli gruntow

wraz z aktualnymi adresami i numerami dziatek, przez ktére bedzie przebiegac

sie¢ kanalizacyjna lub inne urzadzenia oraz uzyskania pisemnych zgdéd w/w wiascicieli
dziatek na lokalizacjg, wejscie na teren 1 wbudowanie urzadzen z ich wyszczegolnieniem

1.5. Uzyskania wszystkich niezb¢dnych uzgodnien branzowych

1.6. Uzyskania decyzji na wejscie w pas drogowy

1.7. Uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowania zgody na realizacje¢
przedsigwziecia (wraz ze sporzadzeniem raportu o oddzialywaniu na Srodowisko — jezeli
bedzie wymagany)

1.8. Uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.9. Uzyskania zatwierdzenia opracowanej dokumentacji przez Zamawiajacego, przy czym
dokumentacja musi by¢ wykonana w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1129 ze zm.)

1.10. Uzgodnienia dokumentacji w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Pile
1.11. Dostarczenia 4 egz. uzgodnionej dokumentacji do Zamawiajacego (w tym cato$¢ w
wersji elektronicznej na ptycie CD)

1.12. Przygotowania przedmiaréw robdt oraz kosztorysu inwestorskiego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)
1.13. Przygotowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego” (t.j. Dz.
U.z2013 ., poz. 1129 ze zm.)

1.14. Uzyskania ostatecznego pozwolenie na budowe dla Zamawiajacego

1.15. Niezwlocznego usuwania wszelkich uchybien, wad 1 nieprawidlowosci w tresci
opracowanych dokumentacji, wyniktych w trakcie realizacji inwestycji

1.16. Wykonywania, bez dodatkowego wynagrodzenia, nadzoru autorskiego w trakcie trwania
budowy (czas realizacji nadzoru autorskiego zaleze¢ begdzie od czasu trwania budowy)

1.17. Przygotowania na swoj koszt terenu budowy, sktadowisk, magazynéw, pomieszczen
socjalnych dla pracownikow 1 zabezpieczenia terenu budowy w czasie jej trwania

1.18. Pokrycia wszystkich kosztow i1 optat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a
w szczegllnosci za energie elektryczng, wode, ogrzewania, ustugi telekomunikacyjne

1.19. Organizacji 1 utrzymania zaplecza technicznego budowy oraz dozoru budowy

1.20. Ubezpieczenia budowy

1.21. Przejecia placu i terenu budowy

1.22. Prowadzenia dziennika budowy

1.23. Postgpowania z wszystkimi odpadami, a zwlaszcza z odpadami niebezpiecznymi,
zgodnie z przepisami prawa, czego dowodem bedzie m.in.: przedstawianie wlasciwych kart
przekazania odpadoéw

1.24. Uczestniczenia w naradach zwolanych przez Zamawiajacego

1.25. Przedktadania sprawozdan rzeczowych — wedhug potrzeb Zamawiajacego



1.26. Informowania Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplynaé na

jakos¢ robot lub opdznienia terminu zakonczenia wykonania niniejszej umowy

1.27. Uzyskania uaktualnienia uzgodnien z uzytkownikami sieci znajdujacych si¢ w pasie

robot oraz uzyskania niezbednych decyzji do prowadzenia robot

1.28. Pelnej obstugi dostaw materialow, urzadzen itd. do wykonania przedmiotu zamowienia

1.29. Uzyskania decyzji na wejscie w pas drogowy

1.30. Pokrycia optat z tytutu zajecia pasa drogowego i innych utrudnien w trakcie realizacji
zadania, m.in.: projektow tymczasowego oznakowania i organizacji ruchu kotowego

1.31. Odwodnienia terenu budowy

1.32. Stalego nadzoru archeologiczno — konserwatorskiego nad catoscig prac — jesli bedzie

wymagany

1.33. W wypadku wystgpienia kolizji do wspoipracy z uzytkownikami sieci w celu usunigcia

kolizji

1.34. Przywrécenia do stanu pierwotnego zniszczonych lub uszkodzonych sktadnikow

majatkowych, znajdujacych si¢ na terenie budowy

1.35. Odtworzenia elementdéw infrastruktury

1.36. Odtworzenia nawierzchni

1.37. Uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajagcemu w terminie odbioru

robot

1.38. Pelnej obstugi geodezyjnej zadania (w tym: wytyczenia repery robocze, inwentaryzacja

powykonawcza)

1.39. Dostarczenia do dokumentacji odbiorowej ptyty CD z przebiegu inspekcji kanatu

videokamerg wraz z raportem, ktory bedzie zawierat: spadek podtuzny, poprawnos¢ potaczen,

owalnos¢, droznosé¢

2. Jesli przepisy prawa lub interes Zamawiajgcego wymagaja dokonania innych czynnosci,

niz te wymienione powyzej, Wykonawca jest zobowigzany do ich wykonania w ramach

Przedmiotu umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowaé przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w

niniejszej umowie oraz zgodnie z:

3.1. Warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepisow technicznych, w tym:

Prawa budowlanego, Polskich Norm 1 aprobat technicznych

3.2. Zasadami rzetelnej wiedzy technicznej 1 ustalonymi zwyczajami

4. Zmiana technologii wykonania robot wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na

pismie.

§3

Zastosowane materialy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce.

2. Wszystkie dostarczone urzadzenia, materialy i robocizna musza by¢ zgodne z normami
polskimi, posiada¢ stosowny atest 1 certyfikat pochodzenia wyrobu.

3. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizng i materiaty potrzebne do wykonania
testow 1 zbadania jako$ci wykonanych robdt. Wszystkie proby i testy Wykonawca dokona na
wlasny koszt.

4. Za wytworce odpadow — w rozumieniu przepisdOw prawa — uwaza si¢ Wykonawce.

§4
Podwykonawcy



1. Zamawiajacy dopuszcza zatrudnienie podwykonawcoéw do wykonania robot.

2. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego na piSmie w ciggu 14 dni od dnia zawarcia
Umowy o nazwach firm Podwykonawcow, ktérym zamierza powierzy¢ realizacje robot wraz
ze wskazaniem czg$ci robot powierzanych poszczegdlnym Podwykonawcom.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni,

2) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart:

a) zaakceptowang przez Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub

b) przedtozong Zamawiajacemu Umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi,

4.1 [0 Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia
bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia Umowy o podwykonawstwo na
zasadach okreslonych w ust. 21-26.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce;

2) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, moze
nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci
robot 1 ich wyceng zgodng z cenami jednostkowymi przedstawionymi w Ofercie Wykonawcy
1 wraz z czg$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore maja by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie
pozniej niz 14 dni przed planowanym jej zawarciem.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia przedlozenia mu projektu nie zgltosi na pisSmie zastrzezen.

9. Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

1) niespelnienia przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w SIWZ, w szczegdlnoSci w zakresie oznaczenia stron tej umowy, wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robot,

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 7,
3) niespelnienia przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow,
4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za
wykonane roboty budowlane,

5) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto$¢ wyceniong za te roboty w
Ofercie Wykonawcy,



6) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

7) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot przez Wykonawce kwot
zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego,

8) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robot,

9) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

10. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projekty Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca moze przedtozy¢ projekt
Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni
od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie poOzniej niz przed dniem skierowania
Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

12. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przediozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 14 dni od jej przedlozenia w
przypadkach okreslonych w ust. 10.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pi§mie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane, przeklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci netto Umowy, przy czym wylaczenie nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

15. Wykonawca ma obowigzek doprowadzenia do zmiany Umowy o podwykonawstwo w
przypadku okreSlonym w ust. 12 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku
przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 14 zawierajacej termin
zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku.
Wykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Wykonawca przedtozy, wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust.
111 14 odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z
uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych
umowe w imieniu Podwykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu

zadan okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w ust. 4 — 16.

18. Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w ust.
17 stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 4 — 16.



19. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaplaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

20. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem nalezytego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, ktorych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow wynikajagcych z Umoéw o podwykonawstwo.
21. Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie =zaptaci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ sie z
zadaniem zaptaty nalezytego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

22. Przed dokonaniem zaptaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 21, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 14
dni od dnia dorgczenia zadania Podwykonawcy.

23. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 22,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
nalezytej zaplaty lub podmiotu ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

24. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbior robodt, a
Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 21 uwag wykazujacych niezasadnos¢
bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych Podwykonawcy.

25. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych
polskich (PLN).

26. Kwote rowng kwocie zaptaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy Iub
skierowang do depozytu sadowego Zamawiajacy potragca z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

27. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli
sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniaja
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.

§5
Terminy wykonania
1. Termin wykonania catego przedmiotu zamdwienia (w tym dostarczenia do Zamawiajgcego



zarejestrowane] w odpowiedniej jednostce administracji geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej), z zastrzezeniem klauzuli zawieszajacej, z uwzglednieniem harmonogramu
— rozpoczecie robot budowlanych: 16 pazdziernik 2017 r.

- zakonczenie calo$ci zamowienia: 31 pazdziernik 2019 r.

2. O zapewnieniu zrodet finansowania inwestycji Zamawiajacy powiadomi Wykonawce
pisemnie. Bez tego pisma Wykonawca nie ma prawa rozpoczaé prac czy tez zadac
jakiejkolwiek zaptaty lub kompensaty finansowe;.

§6

Wynagrodzenie

Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie (cena ryczattowa) za wykonanie
przedmiotu umowy ustalonego na podstawie oferty Wykonawcy na kwote

ZE(SIOWNIC: . ... ).

2. Cena oferty stanowi¢ bedzie ryczattowe 1 ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu zamdwienia, niezalezne od rozmiaru robot budowlanych i innych
Swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji.

3. Wykonawca nie bedzie mégt zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow tych robot i innych
swiadczen; za ustalenie ilosci rob6t i innych §wiadczen oraz sposob przeprowadzenia na tej
podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wylacznie
Wykonawca.

4. W wyniku nieuwzglednienia okoliczno$ci, ktéore moga wplynaé na ceng przedmiotu
zamdwienia, Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki btedéw w ofercie.

5. Wykonawcy zaleca si¢ zapoznanie z przedmiotem zamdéwienia w celu skalkulowania ceny
oferty z nalezyta starannos$cig.

6. Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie powigkszone o nalezny podatek od towarow 1
ustug wg stawki wynikajacej z obowigzujacych przepisow w dniu fakturowania.

7. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nie bedzie podlega¢ waloryzacji.

8. Zamawiajacy bedzie realizowat faktur¢ Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia faktury Zamawiajacemu przez
Wykonawce. Zamawiajacy wyraza zgode na wystawianie faktur czesciowych.

§7
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku od towardéw i ustug i posiada NIP

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania w wysokosci .......... % ceny
brutto podanej w ofercie tj.: .......ccocvevieriieiieniieiieens ztw formie .......coevveeiieiiie,

2. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka w/w form zabezpieczenia

3. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
Sposob:



3.1. 70 % warto$ci zabezpieczenia (1].: ....cccoceeeveeecveeerieeneeeiieenieennns zb) zostanie zwrocone w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

3.2. 30 % wartosci zabezpieczenia (t].: ....ccccccevveerieeerieenieinieenienn zl) zostanie zatrzymane
przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady — kwota ta
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§9

Personel wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyznaczenia koordynatora do spraw realizacji inwestycji
W OSODIC...ccueiiiiiirieiieieeerieeeen
2. Wykonawca powotuje kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacj¢ przedmiotu
UMOWY W OSODIC....ccviiiiiiieiieiieeiieeiie e
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy pomocy oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i ppoz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez.
4. Wykonawca zapewni nadzor techniczny nad realizowanym zadaniem, w tym nadzér nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy.

§10
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢:
1. Za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i1 osob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot
2. Za szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot,
obiektéw, materialow, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot
podczas realizacji przedmiotu umowy.
3. Za wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w uméw ubezpieczenia oraz oplacania
sktadek ubezpieczeniowych obcigzajacych wytacznie Wykonawce
4. Wobec o0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu i terenie budowy w
zwigzku z prowadzonymi robotami.
5. Za przeszkolenie w zakresie przepisow BHP 1 ppoz. wszystkich osob, ktore znajda si¢ na
placu i terenie budowy.

§11

Odbiory

1. Strony ustalaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow:

1.1. Odbidr cze$ciowy etapu inwestycji

1.2 Odbior koncowy etapu inwestycji

1.2. Odbidr ostateczny po uptywie okresu gwarancji

1.3. Odbidr roboét zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru cze$ciowego badz koncowego
robot wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajagcego z
okresleniem daty zakofczenia robot.

3. W ciggu 14 dni roboczych od daty dorgczenia zgloszenia gotowosci do odbioru
Zamawiajacy powotuje komisje odbioru, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.
Zakonczeniem prac komisji jest spisanie protokotu bezusterkowego odbioru 1 jest
réwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia robot.

4. Odbior czesciowy, koncowy 1 ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy 1 odpowiednich instytucji.



5. Zamawiajacy sprawdza kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce¢ dokumentow.

6. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy
odstepuje od odbioru do czasu usunigcia wad wyznaczajac termin ich usuni¢cia. Po usunigciu
wad Wykonawca i Zamawiajacy podejmuje czynnosci odbiorowe. W czynnosciach odbioru
beda uczestniczy¢ kierownik budowy, przedstawiciel projektanta oraz przedstawiciele
wilasciwych organow administracyjnych 1 instytucji 1 inne osoby podane przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i sprawdzenia
techniczne. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego wpisem
do dziennika budowy, nie p6zniej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania
prob i sprawdzen.

9. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do odbioru dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych jednostek i organéw, $swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, a takze
dokumentacje¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy.

10. Odbiér ostateczny jest dokonywany po uptywie terminu gwarancyjnego i polega na
sprawdzeniu usuni¢cia wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

11. Zamawiajacy dokonuje odbioru robot zanikajacych oraz robdt ulegajacych zakryciu w
ciggu 3 dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Nieodebranie robdt w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty
zanikajace oraz ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo.

§12
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji
WYnosi ....... miesiecy i liczy si¢ od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Na dostarczone i zamontowane urzadzenia gwarancja bg¢dzie opiewata na okres podany
przez ich producenta.

3. Wykonawca odpowiada za wady i usterki dostarczonych urzadzen.

4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o
tym Wykonawce, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za opoznienie w usuni¢ciu wad lub
usterek, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie w wysokosci 0,1 % wartosci netto
przedmiotu umowy za kazdy dzien opodznienia liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad.

6. Jezeli szkoda przewyzsza zastrzezong kare umowng, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach og6lnych.

§13

Re¢kojmia
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wszelkie wady fizyczne
dotyczace wykonanego przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci za wady stwierdzone w trakcie
odbioru oraz wady powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w
chwili odbioru.
2. O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce w terminie 30 dni od
daty jej ujawnienia.
3. Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ na wilasny koszt w uzgodnionym terminie nie
dluzszym niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszace si¢ do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli
Zamawiajacy zazadat tego na piSmie przed uptywem okresu rgkojmi.
4. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uplywie terminu rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zglosit Wykonawcy istnienie wady w okresie r¢kojmi.



5. Zgloszone przez Zamawiajacego wady powinny by¢ w terminie ustalonym przez strony
umowy usuni¢te przez Wykonawce, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w ust. 3
niniejszej umowy. Zamawiajacy poswiadcza usunigcie wad.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za opdznienie w usunigciu wad lub
usterek, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 w wysokosci 0,1 % warto$ci netto przedmiotu umowy
za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

7. Jezeli szkoda przewyzsza zastrzezong kar¢ umowng, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych.

§ 14

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1.1. za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 5 % wartosci netto
przedmiotu umowy za kazdy dzien opoznienia,
1.2. w razie nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10 % wartosci netto
przedmiotu umowy — gdy nienalezyte wykonanie spowodowalo natozenie na Zamawiajacego
kar
1.3. za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wartosci netto przedmiotu umowy
1.4. w razie odstapienia przez Wykonawce od realizacji umowy z przyczyn lezacych po jego
stronie, Zamawiajacy nalicza kar¢ w wysokosci 10 % wartos$ci netto przedmiotu umowy
1.5. za nieprzedlozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z
oryginatem odpisu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez
Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w
wysokosci 5 % wartosci netto przedmiotu umowy za kazdy nie przedtozony do akceptacji
projekt Umowy, lub jego zmiang, odpis Umowy lub jego zmiang,
1.6. za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1 % wartosci netto przedmiotu umowy za kazdy
dzien op6znienia.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary pieni¢zne za kazdy dzien op6znienia w dokonaniu
odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 5 % wartosci netto robot podlegajacych odbiorowi.
3. Kary, o ktérych mowa w ust. 2, nie dotyczg sytuacji przewidzianych w § 15 ust. 1.
4. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.4., nie dotycza sytuacji przewidzianych w § 15 ust. 3.
5. Jezeli szkoda przewyzsza zastrzezong kar¢ umowng strony zastrzegaja mozliwos¢
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach og6lnych.

§15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1.1. Nie zostang zapewnione zrodfa finansowania inwestycji

1.2. Zostanie zgloszony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy.

1.3. Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy

1.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn okreslonych w § 15 ust. 1 pkt 1.1.- 1.4. w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktorym
mowa w powyzszym zdaniu, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cze$ci umowy.



3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie dokona zaptaty faktury przez okres dwoch miesiecy od terminu
ustalonego na zaplate

3.2. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot.

3. Wykonawca moze odstapi¢ z przyczyn okreslonych w § 15 ust. 1 pkt 3.1.-3.2. w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

4. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1020) mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy w formie
aneksu pod nastepujacymi warunkami:

1.1. zmiana terminu realizacji zamdowienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w
przypadku:

1) przerw w realizacji rob6t budowlanych powstalych z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy;

2) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczacego skrdceniu terminu zakonczenia
realizacji umowy;

3) koniecznos$ci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:
danych, zgod lub pozwolen oséb trzecich lub wlasciwych organow;

4) wstrzymania realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy.

1.2. zmiany dokonane wedlug zasad zapisanych w umowie;

1.3. zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli s3 one wuzasadnione koniecznos$cia zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

1.4. zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
1.5. zmiany dokonane zostaly podczas wykonywania robot i nie odstgpuja w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5
ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaly zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo
budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2

ustawy Prawo budowlane;

1.6. zmiana ceny przy zaistnieniu zmian stawek podatkowych lub stawek celnych (znaczacy
wzrost cen czynnikow niezaleznych od Wykonawcy).

1.7. zmiana danych identyfikacyjnych strony ujetych w tresci umowy;

1.8. zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po akceptacji przez
Zamawiajacego;

1.9. zmiana w zakresie wprowadzenia zapisu - informacji o przyznanym lub mozliwym
dofinansowaniu ze Zrodet zewnetrznych;

1.10. zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem umowy, jezeli
dane tych osob zostaty okreslone w tresci umowy;

1.11. zmiana wysokosci kwot w harmonogramie rzeczowo-finansowym — zalacznik do
umowy, ujetych w poszczeg6lnych latach budzetowych celem realizacji zamdwienia;

1.12. zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.13. zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie cz¢sci zakresu realizacji



umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawarcia;

1.14. zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu zmniejszenia zakresu
rzeczowo-finansowego, zmiany terminu lub zmiany termindéw realizacji poszczegdlnych
zakresOw rzeczowych;

1.15. w zwigzku z finansowaniem zadania inwestycyjnego ze $rodkéw zewngtrznych
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ spowolnienia lub chwilowych przerw w realizacji
robot. Wykonawca zostanie poinformowany o zaistniatej sytuacji, zostanie wowczas
sporzadzony stosowny aneks oraz zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego - jezeli
bedzie miato to zastosowanie.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w formie aneksow pod rygorem
niewaznosci.

§18
Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy
zeczowo 1 miejscowo dla Zamawiajacego.

§19
Integralng cz¢$ciag umowy sa:
1. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
2. Program Funkcjonalno-Uzytkowy
3. Oferta Wykonawcy z dnia..................

§20
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazde;j
ze stron.



