

Miasteczko Krajeńskie, dnia 04.12.2018 r.

ZP.271.5.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

(art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

W dniu 04.12.2018 r. o godz. 12:15 w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie w sali nr 6 nastąpiło otwarcie ofert na „Część I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna - Etap 1, Etap 2, Etap 3, Część II Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w drogach gminnych w Grabionnej, gm. Miasteczko Krajeńskie, działki nr: 213; 221; 202/2; 64; 65; 63 – obrębu Grabionna – Etap 1 i Etap 2”

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania tj.

1. Na część I - 4. 500 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) oraz na poszczególne lata:

- 1) 2019 r. - 1.500 000,00 zł brutto,
- 2) 2020 r. - 1.500 000,00 zł brutto,
- 3) 2021 r. - 1.500 000,00 zł brutto,

2. Na część II – 754 581,00 zł brutto (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych) na 2019 rok.

Oferty złożyli (wg. kolejności):

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty w zł brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	uwagi
1	ATA-TECHNIK Sp. z o. o. S.K.A. 64-840 Budzyń Osiedle Cechowe 31	16. 230 363,57 zł	Zgodny z SIWZ	60 miesięcy	-
		W tym:	-	-	-
		Cz. I -	-	-	-
		Etap 1 7.769 661,43,00 zł	Zgodny z SIWZ	j/w	-
		Zadanie nr 1 1.181 912,22 zł	(do 30.04.2019 r.)	j/w	-
		Zadanie nr 2 6.587 749,21 zł	(do 30.09.2019r.)	j/w	-
		Etap 2 6.066 076,12 zł	do 30.09.2020	j/w	-
		Zadanie nr 1 5.051 160,99 zł	j/w	j/w	-
		Zadanie nr 2 1.014 915,13 zł	j/w	j/w	-
		Etap 3 2.394 626,03 zł	Do 30.09.2021	j/w	-
		Zadanie nr 1 1.170 855,14 zł	j/w	j/w	-
		Zadanie nr 2 860 082,94 zł	j/w	j/w	-
		Zadanie nr 3 25 447,00 zł	j/w	j/w	-
		Zadanie nr 4 338 230,95 zł	j/w	j/w	-
		Cz. II 796 343,90 zł	-	-	-
		Etap 1 275 998,65 zł	(do 30.04.2019 r.)	j/w	-
		Etap 2 520 345,25 zł	(do 30.09.2019 r.)	j/w	-

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty w zł brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	uwagi
2	WIMAR Sp. Z o.o. ul. Nadrzeczna 24 86-010 Koronowo	8 801 792,35 zł	Zgodny z SIWZ	60 miesięcy	-
		W tym:	-	-	-
		Cz. I -	-	-	-
		Etap 1 4 187 577,51 zł	Zgodny z SIWZ	j/w	-
		Zadanie nr 1 605 680,63 zł	(do 30.04.2019 r.)	j/w	-
		Zadanie nr 2 3 581 896,87 zł	(do 30.09.2019r.)	j/w	-
		Etap 2 2 984 720,21 zł	do 30.09.2020	j/w	-
		Zadanie nr 1 2 427 139,74 zł	j/w	j/w	-
		Zadanie nr 2 557 580,48 zł	j/w	j/w	-
		Etap 3 1 078 325,58 zł	Do 30.09.2021	j/w	-
		Zadanie nr 1 465 364,39 zł	j/w	j/w	-
		Zadanie nr 2 377 764,00 zł	j/w	j/w	-
		Zadanie nr 3 20 278,06 zł	j/w	j/w	-
		Zadanie nr 4 214 917,90 zł	j/w	j/w	-
		Cz. II 551 169,06 zł	-	-	-
		Etap 1 197 986,56 zł	(do 30.04.2019 r.)	j/w	-
		Etap 2 353 182,50 zł	(do 30.09.2019 r.)	j/w	-

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty w zł brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	uwagi
3	Przedsiębiorstwo Instalacyjno Inżynieryjne „INSMONT” Sp. z o. o. ul. Notecka 36 64-800 Chodzież	496 920,00 zł	Zgodny z SIWZ	60 miesięcy	-
		W tym:	-	-	-
		Cz. I -	-	-	-
		Etap 1	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 1	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 2	-	-	-
		-	-	-	-
		Etap 2	-	-	-
		Zadanie nr 1	-	-	-
		Zadanie nr 2	-	-	-
		Etap 3	-	-	-
		Zadanie nr 1	-	-	-
		Zadanie nr 2	-	-	-
		Zadanie nr 3	-	-	-
		Zadanie nr 4	-	-	-
		Cz. II	-	-	-
		496 920,00 zł	-	-	-
		Etap 1	(do 30.04.2019 r.)	60 miesięcy	-
		328 410,00 zł	(do 30.09.2019 r.)	60 miesięcy	-
		Etap 2	-	-	-
		168 510,00 zł	-	-	-

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty w zł brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	uwagi
4	Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe „TERBUD” Marian Drożdziel Biała 31 78-421 Drzonowo	684 342,88 zł	Zgodny z SIWZ	60 miesięcy	-
		W tym:	-	-	-
		Cz. I -	-	-	-
		Etap 1	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 1	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 2	-	-	-
		-	-	-	-
		Etap 2	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 1	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 2	-	-	-
		-	-	-	-
		Etap 3	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 1	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 2	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 3	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 4	-	-	-
		-	-	-	-
		Cz. II	-	-	-
		684 342,88 zł	-	-	-
		Etap 1	(do 30.04.2019 r.)	60 miesięcy	-
		240 087,25 zł	-	-	-
		Etap 2	(do 30.09.2019 r.)	60 miesięcy	-
		-	-	-	-
		444 255,63 zł	-	-	-

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty w zł brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	uwagi
5	ZUH „HYDRAULIK” B.M. 64-920 Piła ul. Kołobrzeska 15	528 623,25 zł	Zgodny z SIWZ	60 miesięcy	-
		W tym:	-	-	-
		Cz. I -	-	-	-
		Etap 1	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 1	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 2	-	-	-
		-	-	-	-
		Etap 2	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 1	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 2	-	-	-
		-	-	-	-
		Etap 3	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 1	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 2	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 3	-	-	-
		-	-	-	-
		Zadanie nr 4	-	-	-
		-	-	-	-
		Cz. II	-	-	-
		528 623,25 zł	-	-	-
		Etap 1	(do 30.04.2019 r.)	60 miesięcy	-
		176 042,52 zł	-	-	-
		Etap 2	(do 30.09.2019 r.)	60 miesięcy	-
		352 580,73 zł	-	-	-


Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty w zł brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	uwagi
6	Zakład Robót Instalacyjno Inżynieryjnych 'HYDROPEX' ul. Sosnowa 6 77-400 Złotów	9 472 557,65 zł	Zgodny z SIWZ	60 miesięcy	-
		W tym:	-	-	-
		Cz. I -	-	-	-
		Etap 1 4 169 058,22 zł	Zgodny z SIWZ	j/w	-
		Zadanie nr 1 489 836,86 zł	(do 30.04.2019 r.)	j/w	-
		Zadanie nr 2 3 679 221,36 zł	(do 30.09.2019r.)	j/w	-
		Etap 2 3 479 101,34 zł	do 30.09.2020	j/w	-
		Zadanie nr 1 2 948 617,41 zł	j/w	j/w	-
		Zadanie nr 2 530 483,93 zł	j/w	j/w	-
		Etap 3 1 129 006,75 zł	Do 30.09.2021	j/w	-
		Zadanie nr 1 490 038,42 zł	j/w	j/w	-
		Zadanie nr 2 407 774,97 zł	j/w	j/w	-
		Zadanie nr 3 27 332,90 zł	j/w	j/w	-
		Zadanie nr 4 203 860,46 zł	j/w	j/w	-
		Cz. II 695 391,34 zł	-	-	-
		Etap 1 229 703,46 zł	(do 30.04.2019 r.)	j/w	-
		Etap 2 465 687,88 zł	(do 30.09.2019 r.)	j/w	-

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone w SIWZ i są jednakowe dla wszystkich Wykonawców tj;

- 1) termin realizacji zamówienia dla cz. I, etap 1, zadanie 1 i część zadania 2 do 30.04.2019 r.
- 2) termin realizacji zamówienia dla cz. I, etap 1, zadanie 2 do 30.09.2019 r.
- 3) termin realizacji zamówienia dla cz. I, etap 2 do 30.09.2020 r.
- 4) termin realizacji zamówienia dla cz. I, etap 3 do 30.09.2021 r.
- 5) termin realizacji zamówienia dla cz. II, etap 1 do 30.04.2019 r.
- 6) termin realizacji zamówienia dla cz. II, etap 2 do 30.09.2019 r.

Warunki płatności 30 dni od daty wpływu faktury.

Ponadto, Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**


WÓJT
Możeszata Włodarczyk