

Miasteczko Krajeńskie, dnia 2.04.2019 r.

ZP.271.2.2019

**Do wszystkich uczestników
postępowania**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. u. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania:

„W nawiązaniu o odpowiedzi na pytanie prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między projektem a przedmiarem bądź kosztorysem ślepych.

Projekt zakłada rozbiórkę nawierzchni gruntowej na całości drogi i wykonanie pełnej konstrukcji na całej powierzchni natomiast przedmiar wskazuje wymianę całości konstrukcji jedynie na około 10-15 % powierzchni a jedynie ułożenie na całej powierzchni w-wywiązującej oraz ścieralnej.

Proszę o odpowiedź czy Wykonawca ma zrobić wycenę zgodnie z założeniami ślepego kosztorysu i tenże kosztorys będzie wiążący przy rozliczeniu robót ? Czy w przypadku konieczności zwiększenia ilości konstrukcji podbudów (np. z powodu braku nośności istniejącej drogi) będzie to rozliczone jako roboty dodatkowe?”

Zamawiający informuje, że należy wykonać rozbiórkę nawierzchni gruntowej na całości drogi i wykonać pełną konstrukcję na całej powierzchni drogi. W obecnej sytuacji nie przewiduje się robót dodatkowych.

Uwaga!!!

Zamawiający zmienił termin składania ofert z dnia 5.04.2019 r. na dzień 9.04.2019 r.

WÓJT
[Podpis]
Małgorzata Włodarczyk