WZÓR                                                                                                       ZAŁĄCZNIK NR 6

UMOWA NR……./….
zawarta w dniu …………………….r. pomiędzy:

Gminą Miasteczko Krajeńskie, reprezentowaną przez Wójta Gminy - Karola Jagodzińskiego, z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim przy ul. Dąbrowskiego 16, 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., z siedzibą w ………………………………….., przy ul. ……………………………….

NIP ……………………………

REGON …………………………..

zwanym w dalszej części „Inżynierem Kontraktu”, reprezentowanym przez: …………………………………………….

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu
„OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ –  AGLOMERACJA MIASTECZKO KRAJEŃSKIE”  

obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Miasteczko Krajeńskie

1. Strony ustalają termin wykonania zamówienia na okres od przekazania placu budowy pierwszego odcinka robót do odbioru ostatecznego robót – 30 czerwca 2016 r.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 2

1. Zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy dostarczy Wykonawcy:

1) komplet dokumentacji projektowo-wykonawczej,

2) umowę z Wykonawcą robót budowlanych, 

3) umowę z WRPO na środki unijne,

4) harmonogramy rzeczowo-finansowe sporządzone przez Wykonawców robót budowlanych,

5) pozwolenia na budowę,

6) decyzję środowiskową,

7) dokumenty związane z obsługą archeologiczną terenu robót,

8) uzgodnienia z PKP dotyczące robót na odcinku zamkniętym,

9) protokoły uzgodnień ZUD.

2. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) terminowej zapłaty faktur wystawianych przez Inżyniera Kontraktu,

2) rozpoczęcia czynności odbiorów robót w terminach nie dłuższych niż 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru,

3) podejmowania niezwłocznych decyzji związanych z ewentualną zmianą zakresu robót, zmianą wartości robót i wyrażania swojej decyzji w formie pisemnej na wniosek Inżyniera Kontraktu,

4) niezwłocznego zawiadomienia Inżyniera Kontraktu o wadach wykonanych robót w okresie gwarancji.

OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

§ 3

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należą:

1) reprezentowanie na budowie interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych i wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,

2) zapewnienie wykonania inwestycji zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 i dokonywanie rozliczeń budowy zgodnie z wymogami dla nadzorowania inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

3) pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wykonywanych robót budowlanych i   obsługi geodezyjnej budowy,

4) dokonywanie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, organizowanie odbiorów częściowych, końcowego i ostatecznego we współpracy z Zamawiającym,

5) pełen nadzór nad jakością robót, w szczególności akceptowanie i kontrola Programu Zapewnienia Jakości Robót, kontrola stosowanych przez Wykonawcę robót materiałów budowlanych, zapewnienie pełnej obsługi zakresie kontroli prac geodezyjnych, badań laboratoryjnych, rozliczeń  finansowych  dokonywanych przez Wykonawcę  robót budowlanych,

6) organizowanie przeglądów gwarancyjnych, uczestnictwo w przeglądach w przypadku zgłoszenia wad przedmiotu umowy przez Zamawiającego i nadzorowanie usunięcia tych wad przez Wykonawcę robót,

7) inicjowanie wszelkich zmian w dokumentacji budowlanej niezbędnych lub pożądanych dla lepszego wykonania robót,

8) sporządzanie protokołów konieczności w przypadkach konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wraz z uzasadnieniem wykonania tych robót oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie,

9) sporządzenie pełnej dokumentacji rozliczenia budowy, kontrola prawidłowości wystawionych faktur Wykonawcy robót, 

10) dokonywanie oceny postępu robót na naradach koordynacyjnych (radach budowy) organizowanych przez Zamawiającego,

2. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy nadzorze robót Inżynier Kontraktu zatrudni personel wymieniony w załączonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny personel zaaprobowany przez Zarządzającego. Inżynier Kontraktu może zaproponować zmianę członków personelu nadzorującego jedynie wtedy gdy kwalifikacje proponowanego personelu będą takie same lub wyższe niż personelu wymienionego w wykazie.

3. Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego do nadzoru innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy, bez zgody Zamawiającego, będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Inżyniera Kontraktu.

§ 4

Od momentu rzeczowego zakończenia robót budowlanych (odbiór końcowy ostatniego odcinka robót), Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do uczestnictwa bez dodatkowego wynagrodzenia w czynnościach związanych z obsługą 36-miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji uzyskanego od Wykonawców robót budowlanych.

UPRAWNIENIA INŻYNIERA KONTRAKTU

§ 5

1. Inżynier Kontraktu ma prawo:

1) kontrolować Wykonawców robót pod względem zastosowanych materiałów budowlanych, technologii robót, terminowości wykonywanych robót,

2) wydawać Wykonawcom robót polecenia poprzez wpis do dziennika budowy,

2. proponować uzasadnione zmiany technologii robót

3. W porozumieniu z Zamawiającym, wstrzymać roboty budowlane w przypadku stwierdzenia rażących odstępstw od projektu i naruszeń Prawa budowlanego.

KARY UMOWNE

§ 6

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach, jak w § 7 i 8.

§ 7

1. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 11 ust. 1,

2) za opóźnienie w podjęciu obowiązków określonych niniejszą umową – w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

3) za nie podjęcie czynności określonych w § 3 ust. 1 pkt 6 – 5% wynagrodzenia umownego, określonego w § 11 ust. 1.

2. Inżynier Kontraktu upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

§ 8

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1.

§ 9

1. 
Kary umownej nie stosuje się w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności  powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

2. 
W sytuacji określonej w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, a Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

Jeżeli szkoda będzie przewyższać wysokość zastrzeżonej kary umownej, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

WYNAGRODZENIE

§ 11

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie umowne brutto w kwocie …………………….złotych (słownie: ………………………), co stanowi ….% ceny robót budowlanych.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust. 1 wypłacone będzie w następujący sposób:

1) 90% wynagrodzenia wypłaconych będzie w równych ratach kwartalnych do czasu zakończenia budowy,

2) pozostałe 10% wynagrodzenia wypłacone zostanie po podpisaniu ostatniego protokołu odbioru końcowego robót.

3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Płatnikowi prawidłowo sporządzonej faktury w formie przelewu z rachunku Płatnika.

4. Faktury należy wystawiać na Płatnika, którym jest Gmina Miasteczko Krajeńskie z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, przy ul. Dąbrowskiego 16, NIP 764-24-61-433.

5. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie Polskiej.

6. W przypadku uzasadnionego wzrostu kosztów inwestycji, Zamawiający zwiększy wynagrodzenie Inżynierowi Kontraktu o kwotę wyliczoną wg wskaźnika procentowego określonego w ust. 1, od wartości robót dodatkowych.

ZMIANY UMOWY

§ 12

1. W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji robót budowlanych, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki w oparciu o przepisy pzp na przedłużony okres pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu.

2. W przypadku zawieszenia wykonywania robót budowlanych Inżynier Kontraktu nie będzie pobierał wynagrodzenia za okres zawieszenia robót budowlanych. W takim przypadku strony podpiszą aneks do umowy przedłużający okres wykonywania usługi o czas zawieszenia wykonywania robot budowlanych.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminów czynności w ramach realizacji zamówienia, gdy nie zagraża to prawidłowej realizacji całego zamówienia, a jest uzasadnione usprawnieniem procesu budowlanego, warunkami bezpieczeństwa lub decyzją Zamawiającego o dokonaniu zmian w sposobie wykonania nadzorowanych robót budowlanych.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która współfinansuje zamówienie.

6. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian postanowień umowy, jeżeli proponowana zmiana wpłynie na opóźnienie wykonania lub zwiększenie kosztów wykonania umowy, albo umowy na roboty budowlane lub obniżenie jakości wykonania którejkolwiek z tych umów.

7. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana będzie wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy przez Inżyniera Kontraktu. W takim przypadku koszty dodatkowe ponosi Inżynier Kontraktu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 14

Właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu.

ZAMAWIAJĄCY 




INŻYNIER  KONTRAKTU


