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Miasteczko Krajeńskie, dnia 02.02.2009r
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Miasteczko Krajeńskie
Postępowanie opublikowane w BZP Nr 11142 - 2009 z dnia 28.01.2009r.
Zamieszczono na stronie internetowej Gminy:

http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl
Do Zamawiającego w toku postępowania złożono następujące zapytania:
1. Czy Wójt Gminy Miasteczko Krajeńskie podjął już decyzję o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, czy istnieje możliwość o odstąpieniu od raportu?
Odp. Z uwagi na współfinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej, Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia pełnej procedury.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) nakłada obowiązek przeprowadzenia w całości procedury oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzję o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podejmuje Wójt po wystąpieniu i uzyskaniu opinii od regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Po uzyskaniu opinii Wójt postanowieniem nakłada obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub też odstępuje od konieczności sporządzenia raportu. 

W przypadku kiedy Wójt nakłada obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko postępowanie o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaje zawieszone do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko. 

Realizacja programu pn: „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” będzie realizowana w większej części na obszarach chronionych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) -  strefa chronionego krajobrazu „Dolina Noteci” oraz Natura 2000. 

Zgodnie z § 3 ust 1. pkt. 72 i pkt. 72 a rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 ze zm.) w/w inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla realizacji programu pn: „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Miasteczko Krajeńskie” może być wymagane. 

2. Na mapach stanowiących załącznik do SIWZ przedstawione są przewody opisane jako „kanalizacja ciśnieniowa”. Czy oznacza to, że Wykonawca ma zaprojektować lokalne (przydomowe) pompownie ścieków na terenach poszczególnych posesji? Czy koszt budowy pompowni lokalnej na prywatnej posesji będzie kosztem kwalifikowanym w rozumieniu instrukcji do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego?
Odp. Zamawiający planuje wykonanie przyłączy do granicy działki ( rozdz. IV ust. 3 pkt 4  SIWZ ), ale uwzględnia też wykonanie 54 szt. przydomowych pompowni  ścieków. Wynika to z harmonogramu i koncepcji. Koncepcja nie określa miejsca instalacji tych pompowni. Pompownie stanowią koszt całkowity Projektu i są zaliczane, jako koszt kwalifikowany. Projektant powinien te przepompownie zaprojektować przed granicą działki lub zgodnie  z Wytycznymi WRPO na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach priorytetu I Działanie 1.7 oraz priorytetów II – VI ( rozdz. 2.2.4.3 ) Załącznik do Uchwały Nr 1794/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 września 2008 r.
Wówczas koszt budowy pompowni przydomowych i przyłączy będzie uznany za koszt kwalifikowany.

3. Czy Zamawiający posiada i udostępni nieodpłatnie mapy ewidencyjne przedmiotowego terenu?
Odp. Nie. Gmina posiada mapy do celów opiniodawczych i udostępni je nieodpłatnie.
4. Czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie wypisy z ewidencji gruntów, przez które przebiega inwestycja?
Odp. Nie.
5. Ponieważ termin wykonania zamówienia w SIWZ nie określa dnia zawarcia umowy, a jedynie określa ściśle terminy jej zakończenia. Proponujemy zmienić zapis w specyfikacji o zakończeniu prac projektowych na zapis np.: „6 miesięcy od dnia zawarcia umowy”.
Odp. Nie wyraża się zgody. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmiany do zawartej umowy w sytuacjach wymienionych w § 12 ust. 3 wzoru umowy.
6. Czy wszyscy członkowie zespołu projektowego w zakresie sieci – 4 osoby – muszą posiadać uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa? Zgodnie z Prawem Budowlanym osobami pełniącymi samodzielne funkcje w budownictwie w zakresie projektowania są Projektant i Sprawdzający. Zwyczajowo uprawnienia projektowe posiada Projektant - kierownik Pracowni Projektowej i to on, solidarnie ze sprawdzającym odpowiada za jakość wykonania powierzonych mu prac projektowych przez podległy mu zespół asystentów. Proponujemy zmienić zapis dotyczący składu zespołu projektowego branży instalacyjnej na: „kadra kierownicza (Projektant i Sprawdzający każdej branży) muszą posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania, aktualny wpis na listę właściwej OISZ”
Odp. Zamawiający nie dokona zmiany zapisów w ogłoszeniu i SIWZ.
7. Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie lokalizacji kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) w jezdni dróg gminnych? Jeżeli nie, czy dopuści lokalizację tych sieci w pasach drogowych dróg gminnych poza jezdnią?
Odp. Zamawiający dopuści lokalizację sieci w pasach drogowych dróg gminnych poza jezdnią, a w wyjątkowych wypadkach w jezdni.
8. Czy trasa sieci przebiega w drogach powiatowych, wojewódzkich lub krajowych, co wiązałoby się z uzyskaniem odstępstwa z Ministerstwa Transportu? Ponadto, na przejścia przez drogi wojewódzkie i krajowe wymagane jest oddzielne pozwolenie na budowę od Wojewody.
Odp. Trasa sieci będzie przebiegać przez drogę krajową ( jedno przejście w miejscowości Grabówno ) oraz przez drogi powiatowe pokazane  na załącznikach graficznych.
9. Czy trasa projektowanej sieci przebiega w terenie zamkniętym w rozumieniu zapisów Prawa Budowlanego (obszar PKP – przejście pod torami)? Jeżeli tak, wymagane jest oddzielne pozwolenie na budowę od Wojewody.

Odp.  Tak. Według koncepcji jedno przejście  pod torami w miejscowości Miasteczko Krajeńskie i jedno w Wolsku.
10.  Czy dla potwierdzenia posiadania licencji na profesjonalne oprogramowanie do projektowania wystarczy oświadczenie, czy też należy załączyć kserokopie licencji?
Odp. Wystarczy oświadczenie.
11. W przypadku zlecenia prac geodezyjnych i geologicznych odpowiednim profesjonalnym biurom, czy wymagane jest oświadczenie o sprzęcie geodezyjnym i do badań geologicznych?
Odp. Zamawiający wymaga oświadczenia, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował niezbędnym sprzętem i narzędziami.
12.  W załączniku nr 1 (formularz ofertowy pkt 3. ppkt 4) a) dotyczy wartości za wykonanie badań geologicznych. Ponieważ prace geodezyjne – opracowanie map do celów projektowych mają znacznie większy udział w kosztach prac projektowych, w podpunkcie 4)a) proponujemy zapis: „wykonanie prac geodezyjnych i geologicznych dla potrzeb projektowych…”.
Odp. Patrz UWAGA w pkt. 3 załącznika Nr 1 do SIWZ.
13. Czy w przypadku przedłużającego się terminu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia niezbędną do wystąpienia o uzyskanie pozostałych decyzji i uzgodnień (m. innymi do pozwolenia wodno-prawnego) oraz terminu uzyskania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zamawiający wydłuży odpowiednio termin wykonania prac projektowych, a w szczególności termin uzyskania pozwolenia na budowę?
Odp. Zamawiający przewiduje zmianę w zawartej umowie.
14. W punkcie IV.6.2)a) proponujemy zwiększenie do 25% zapłaty za badania geologiczne i opracowanie mapy do celów projektowych w formacie cyfrowym, wektorowym. Są to prace specjalistyczne, kosztowne i płatne natychmiast po wykonaniu. 15% wartości prac projektowych nie pokrywa tych kosztów. W zamian proponujemy zmniejszenie w punkcie IV.6.2)b) wartości z 65% do 55%. 

Odp. Zamawiający przewiduje zmianę w rozdz. IV ust. 6 SIWZ.
15. Proponujemy wprowadzenie do treści umowy zapisu o częściowych zapłatach za wykonane części zadania. 
Odp. Wynika to z postanowień w rozdz. IV ust. 6 SIWZ.

16. W związku z nieścisłościami pomiędzy koncepcją na opracowanie dokumentacji kanalizacyjnej, a załącznikami do SIWZ proszę o wyjaśnienie - wg koncepcji łączna długość rurociągów wynosi 27km., natomiast z obmiarów z załączonej mapy całkowita długość wynosi 43,0km.
Odp. Zakres rzeczowy określa rozdz. IV ust. 3.
17. Prosimy o przedłużenie wykonania części dokumentacji dotyczącej miejscowości Wolsko Dolne ze względu na uzgodnienie dokumentacji z PKP. Przejście pod torami które trwają bardzo długo.

Odp. Odpowiedź w zmianie do SIWZ w  § 12 ust. 3 pkt 5.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający postanawia dokonać zmiany w SIWZ.
Zmienia się :

1. W rozdziale IV ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

„6. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowana będzie następująco:

a) Za wykonanie zakresu prac wymienionych w ust. 4 pkt 1-4 wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości – 25 % ceny ofertowej,

b) Za wykonanie zakresu prac wymienionych w ust. 4 pkt 5-10 wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości – 55 % ceny ofertowej 
c) 20 % ceny ofertowej tj. ostateczne rozliczenie nastąpi po wykonaniu czynności przewidzianych w ust. 4 pkt 11-14,  po otrzymaniu kompletnego przedmiotu zamówienia po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego i uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.”
2. We wzorze umowy w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu w następujących warunkach :

1) jeżeli wystąpi nieterminowe przekazanie koncepcji i wymaganych decyzji administracyjnych przez Zamawiającego, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć, ani też nie wynikało to z potrzeby wykonywania prac i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy,

3) jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych w okolicznościach wymienionych w ust. 3 pkt 2,
4) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT na usługi inżynierskie,

5) jeżeli termin uzyskania wymaganej przez Zamawiającego decyzji administracyjnej będzie dłuższy niż wynika to z odrębnych przepisów, a wykonawca dostarczy wymagane dokumenty do podjęcia odpowiedniej decyzji w terminie, Zamawiający przedłuży termin wykonania przedmiotu umowy o okres, o  jaki organy wydający decyzję przedłużył jej wydanie.”
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Karol Jagodziński

